Ing. Karké Jan — ATTRACT Predmet zdkazky:
BUC 139, 946 35 Bué Obec Bué — Agroturisticky penzién - Karkd, Vyuiitie
geotermalnej energie s pouiitim tepelného terpadla

ZMLUVA O DIELO C. ..ovverevnniiennnnnnennsnnies
uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
(dalej aj ako ,,Obchodny zakonnik”)
(dalej aj ako ,Zmluva®)

Cl. 1
ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel:
Nazov: Ing. Karko Jan - ATTRACT
Sidlo: Bac 139, 946 35 Buc
ICO: 11714514
DIC: 1020371286
Zastupenie: Ing. Jan Karkd , Zivnostnik
(dalej aj ako ,,Objedndvatel”)
a
Obchodné meno: AMAZON s.r.o.
Sidlo: Madachova 17, 94360 Nana
Registracia: Okresny sud Nitra , vloZka cislo: 25939/N
Zastlpeny: Ludovit Téth — Konatel
ICO: 36 866 903
IC DPH: SK2022970774
DIC: 2022970774
Bankové spojenie:
Tel..
Email:

Zastupca vo veciach technickych: Ludovit Toth
(dalej aj ako ,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,,Zmluvné strany”)

CLn
PREAMBULA

2.1 Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zdkazky , Obec Buc — Agroturisticky
penzidn - Karkd, Vyuzitie geotermalnej energie s pouzitim tepelného €erpadla” (dalej aj ako
»Verejné obstaravanie”). V ramci Verejného obstaravania bol Zhotovitel ispeSnym uchadzacom
a na zdklade tejto skutocnosti a predloZenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v sulade s
platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tdto Zmluvu.
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Ing. Karkd Jan — ATTRACT Predmet zakazky:
Buc 139, 946 35 Buc Obec Buc - Agroturisticky penzidn - Karko, Vyutzitie

geotermalnej energie s pouZitim tepelného ¢erpadla

3.1

PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela a Objedndavatel sa zavazuje za podmienok
podla Zmluvy od Zhotovitela prevziat a zaplatit cenu za vykonanie nasledovného diela: ,Obec
Buc — Agroturisticky penzion - Karké, VyuZitie geotermalnej energie s poutitim tepelného
cerpadla”.

3.11

3.1.2

3.1.3

Predmetom zdkazky je uskutocnenie stavebnych prac na rekon3trukciu zdroja tepla
Agroturistického penzidnu vo vlastnictve obstaravatela, ktory je situovana v obci Bug, Buc
139. D6vodom rekonstrukcie zdroja tepla je vyrazné znizenie prevadzkovych nékladov na
zabezpecenie tepla pre objekt a zniZzenie negativneho vplyvu na Zivotného prostredie pri
zabezpeceni tepla pre objekt zniZzenim produkcie emisii a spotreby primarnej energie.
Objekt Agroturistického penzidnu je zasobovany teplom zvlastného zdroja tepla —
plynovej kotolne (LPG), situovanej v priestoroch objektu. V projekte predkladame navrh
doplnenia kotolne o novy zdroj tepla — tepelné cerpadlo typu zem-voda s prislusnymi
technologickymi zariadeniami.

Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentdcii, ktort vypracoval: Ing. Jan
Smelik.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat nim vypracované ,Realizacné
podklady” Specifikované v bode 3.1.3.1, ktoré predlozil Objednavatelovi vlehote na
poskytnutie stcinnosti vzmysle § 56 ZVO a zabezpeci na vlastné naklady
¢innosti a dokumenty uvedené v bodoch 3.1.3.2 aZ 3.1.3.8:
3.1.3.1 Realizacné podklady pozostavaju z:

a) Podrobného ¢asového harmonogramu prac, ktory bude predloZeny
v tabulkovej forme abude vychadzat ztechnologického ¢lenenia objektu
podla vykaz vymer. V ¢asovom harmonograme prac bude najvacsim ¢asovym
usekom jeden tyzder a bude obsahovat minimalne:

- termin realizacie jednotlivych stavebnych a profesijnych prac s urenim ich
Casovej a logickej nadvdznosti,

- mifniky st kfucové kontrolné body jednotlivych faz rekonstrukcie (napr.
prevzatie a odovzdanie stavby, kontrolné dni, ukoncenie jednotlivych etap,
kolaudacia),

- ur€it pre vdetky zdkladné prace [udské atechnické zdroje (stroje
a zariadenia), ktoré bude potrebné na realizaciu tychto prac alokovat. Z tohto
dbévodu je potrebné rozélenit alikvotné Casti jednotlivych poloZiek HSV a PSV
zvykazu vymer na dané zakladné prace. Pre [ludské atechnické zdroje je
potrebné stanovit kapacitné poZiadavky a predpoklady nato, aby mohli byt
dané prace ukonéené natas. Casovy harmonogram prac musi obsahovat
jednoznacné oddelenie vlastnych vykonov avykonov prostrednictvom
subdodavatelov. V pripade kombindcie vykonov vlastnymi kapacitami
azaroven externymi kapacitami, upozorni Zhotovitel na tuto skutoénost
v popise harmonogramu. Objednévatel musi mat moZnost vyhodnotit, ktoré
prace vykona uchddzac sam a ktoré prace budu realizované prostrednictvom
subdodavok. Pri technickych zdrojoch Zhotovitel uvedie, & si v jeho
vlastnictve alebo vo vlastnictve subdodavatela.

- ako samostatnu prilohu Zhotovitel predloZi zoznam vlastnych pracovnych
kapacit, ktoré budi nasadené na préce (pocty osdb). Zoznam pracovnych
kapacit bude ¢leneny podla jednotlivych profesii.

- ako samostatnu prilohu Zhotovitel predloZi zoznam externych pracovnych
kapacit, ktoré budd nasadené na prace (polty osdb). Zoznam pracovnych
kapacit bude ¢leneny podla jednotlivych profesii.

b) Podrobného technologicko-stavebného postupu,
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3.2

3.3

34

¢) Planu likvidacie a zhodnotenia odpadu,
d) Popisu opatreni zameranych na ochranu existujucej zelene v lokalitach

nachadzajucich sa v oblasti realizacie stavebnych prac.

3.1.3.2 Dokumentdcia skutogného vyhotovenia (dalej aj ako ,DSV“), ktord bude
vypracovana a dodand po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v
Styroch (4) vyhotoveniach.

3.1.3.3 Dodavka sprievodnej technickej dokumentécie (dalej aj ako ,,STD”), ktord bude
obsahovat  doklady  potvrdzujice pbévod a zhodu materidloy
s bezpenostnotechnickymi poziadavkami, certifikdty vyZadované platnymi
pravnymi predpismi, doklady o vykonani vietkych predpisanych skasok
a doklady preukazujlice poskytnutie zéruk na akékolvek
a vietky sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho stéast alebo
prisluSenstvo Diela (dalej aj ako ,Zaruéné listy“). STD bude vypracovana
a dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v 3tyroch (4)
vyhotoveniach.

3.1.3.4 Zabezpecenie vytyéenia vietkych podzemnych sieti v rieSenom Gzemi
s prislusnymi spravcami sieti a overenie ich polohy ruéne kopanymi sondami.

3.1.3.5 Zriadenie, prevaddzkovanie a likviddcia zariadenia staveniska potrebného pre
realizaciu predmetu diela vratane likviddcie odpadov vzniknutych cinnostou
Zhotovitela. Doklady o zne$kodfiovani odpadov budd sucastou STD.

3.1.3.6 Realizdcia vietkych predpisanych skiSok (stavebné, kusové, tlakové skusky,
uradné skasky, a podobne) a vydanie prislu¢ného protokolu. Zhotovitel je
povinny vykonat aj vietky skisky, ktoré s uvedené a vyplyvajl z projektovej
dokumentacie.

3.1.3.7 Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych
inZinierskych sieti.

3.1.3.8 Vykonanie vietkych pric a skigok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré
ustanovuju platné pravne predpisy na tizemi Slovenskej republiky.

(dalej spolu aj ako ,Dielo” a s ohfadom na samostatné stavebné objekty).

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a vo Vyzve na predkladanie
ponuk k Verejnému obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvdrana tato Zmluva, zabezpeti
realiziciu Diela oceneného Zhotovitefom podfa vykazu vymer, ktory tvori prilohu &. 1 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, 7e

.31

3.3.2

3.33

334

je opravneny a odborne spésobily spinit predmet Zmluvy o Dielo za dodriania
podmienok dohodnutych v Zmluve a v jej prilohach.

sa s odbornou starostlivostou tplne oboznamil s projektovou dokumentaciou na
realizéciu Diela, pricom této dokumenticia nema akékolvek vady, ktoré by branili
realizacii Diela a je moZné podfa nej riadne Dielo zhotovit;

disponuje dostatonymi kapacitami na riadnu a v&asni realiziciu Diela podfa tejto
Zmluvy a je schopny Dielo v stilade so Zmluvou riadne a véas zhotovif za cenu dohodnutu
podfa tejto Zmluvy bez akéhokolvek navygenia;

veci dodané Zhotovitefom na zhotovenie Diela nie si a ani v &ase zhotovenia Diela
nebudd zataZené akymkolvek pravom tretej osoby, najméd vlastnickym pravom,
zéloZnym pravom alebo predkupnym pravom, takéto veci nie s prenajaté a ani v ¢ase
zhotovenia Diela nebudd prenajaté tretej osobe, pricom nakladanie s takymito vecami
nebude v ¢ase realizédcie Diela obmedzené pravnym predpisom alebo rozhodnutim
orgdnu verejnej moci.

Zmeny oproti projektovej dokumentacii a prilofenému rozpottu moéZe nariadit vylutne
Objedndvatel, pricom musia byt rieSené formou dodatku ktejto Zmluve. K zmene oproti
projektovej dokumentdcii a rozpo&tu pride vylugne v pripade, ak po uzatvoreni Zmluvy nastane
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